C.C.A.P. - réalisation d'un City Stade - COMMUNE DE SAN-LORENZO 20244

Mairie
Lieu-dit Tribbiu
20244 SAN-LORENZO
Tel. : 04.95.48.40.15 - Fax : 04.95.34.19.36

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

AMENAGEMENT D’UN TERRAIN
MULTISPORTS ET JEUX

Marché n° PA-2017.12.18

Objet du marché : MARCHE DE
TRAVAUX

Marché a procédure adaptée (conformément a la réglementation des marchés publics)

DATE DE REMISE DES OFFRES ‘

Le lundi 22 janvier 2018 a 16h

Jours et heures d’ouverture de la mairie de SAN-LORENZO :
du lundi au vendredi de 08h a 12h et de 14h a 16h
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1. OBJET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENTS

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) portent sur la création
d'une plateforme en 0,30, la fourniture et I'installation d'un terrain multisports, type city-stade, la création de
réseaux divers ainsi que de la petite maconnerie, et I’aménagement d’un parc de jeux.

Lieu d'exécution : Cours d’école, 20244 SAN-LORENZO

DISPOSITIONS GENERALES

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particuli¢res (C.C.T.P.).

1.2. DECOMPOSITION EN TRANCHES ET LOTS

Le présent marché est un marché de travaux comportant deux lots considérant que le marché permet
l'identification de prestations distinctes.

- Lot N°1 : Terrassement ;

- Lot N°2 : Fourniture et pose d’un terrain multisports et jeux.

1.3. MAITRISE D'OEUVRE

Sans objet

1.4. CONTROLE TECHNIQUE ET SPS
Sans objet.

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes en, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans I'ordre de priorité ci-apres :

+ I'Acte d'Engagement (ATTRI1.) et ses annexes,
+ le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.),
+ le Cahier des Claude Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) et ses documents annexés,
+ le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009,
3. PRIX DU MARCHE

+ [l'offre technique du titulaire
« Le certificat de visite du site.

3.1. CARACTERISTIQUES DES PRIX

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global et forfaitaire selon les
stipulations de 1'Acte d'Engagement.

3.2. MODALITES DE VARIATION DES PRIX

Les stipulations contenues dans le CCAG sont applicables

Les prix sont fermes
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4. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

4.1. GARANTIE FINANCIERE

Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le
comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande ou, si
les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire, constituée en totalité au plus tard a
la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction
de la retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant
toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande ou une caution personnelle et
solidaire a la retenue de garantie.

4.2. AVANCE

4.2.1. Conditions de versement et de remboursement

Une avance est consentie si le montant du marché est supérieur a 50 000 € H.T., sauf indication contraire
dans I'Acte d'Engagement et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de 1'avance est fixé a 5 % du montant du marché si la durée de son exécution est inféricure ou
¢gale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, 1'avance est égale a 5 % d'une somme égale a
douze fois le montant du marché divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
ou dépasse 65 % du montant du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80 % du montant,
toutes taxes comprises, du marché.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte
ou de solde.

4.2.2. Garanties financiéres de 1'avance

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie a premicre

demande a concurrence de 100 % du montant de l'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas
autorisée.

S. MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

5.1. MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES ET PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT

Les demandes de paiement seront présentées conformément a l'article 13.1 du C.C.A.G.-Travaux. Les
acomptes seront réglés mensuellement.
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Les demandes de paiement seront établies en un original et 1 copie portant, outre les mentions 1égales, les
indications suivantes :

+ le nom ou la raison sociale du créancier,

+ le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers,

« le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET,

+ le numéro du compte bancaire ou postal,

+ le numéro du marché,

+ la désignation de l'organisme débiteur,

+ lerelevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constatations) accompagné du
calcul des quantités prises en compte, effectué sur la base de ce relevé,

+ I'état des prix forfaitaires (ils peuvent étre fractionnés si 'ouvrage ou la partie d'ouvrage auquel le
prix se rapporte n'est pas terminé),

- le montant hors taxes des travaux exécutés,

+ le calcul (justifications a I'appui) des coefficients d'actualisation des prix,

+ le montant éventuel des primes,

+ le remboursement des débours incombant au maitre de 1'ouvrage dont I'entrepreneur a fait l'avance, le
cas ¢échéant,

+ les montants et taux de T.V.A. légalement applicables pour chacun des travaux exécutés,

« le montant total T.T.C. des travaux exécutés,

- la date de facturation,

+ en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux effectués
par 'opérateur économique,

+ en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total hors
taxes, leur montant T.T.C. ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies H.T. et T.T.C.

Les demandes de paiement devront parvenir & l'adresse suivante :

MAIRIE DE SAN-LORENZO
LIEU-DIT TRIBBIU
20244 SAN-LORENZO

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront
payés dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des factures ou des demandes de
paiement équivalentes.

Le taux des intéréts moratoires sera celui du taux d'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée
par la Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant
le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de 7 points.

5.2. APPROVISIONNEMENTS
Sans objet.

53. PAIEMENT DES CO-TRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS
Les dispositions du CCAG sont applicables

6. DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES
6.1. DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est stipulé a 'Acte d'Engagement.
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PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION
Aucune stipulation particuliére.

6.2. PENALITES POUR RETARD - PRIMES D'AVANCE

7. CARACITERISTIQUES DES MATERIAUX ET
Le titulaire subira, par jour de retard dans I'achévement des travaux, et sans mise en demeure préalable, une
pénalité journaliere de 100,00 €.

7.1. PROVENANCE, QUALITE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres fixe la provenance des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé¢ au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du
marché ou déroge aux dispositions desdites picces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution du marché doivent étre conformes aux
normes visées par le C.C.T.P.
7.2.  VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS

Des vérifications qualitatives et quantitatives pourront étre effectuées sur les matériaux et produits objet du
marché, a la diligence de la personne publique.

8. IMPLANTATION DES OUVRAGES
Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres fixe l'implantation des ouvrages.

9. PREPARATION ET COORDINATION DES TRAVAUX
9.1. PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le titulaire est tenu de soumettre au visa du pouvoir adjudicateur le programme d'exécution.

9.2. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS SUR LE CHANTIER

Aucune coordination en matiére de sécurité et protection de la santé n'est a prévoir pour cette opération.

Le titulaire est soumis aux obligations résultant de lois et réglements relatives a la protection de la main
d'eeuvre et aux conditions de travail.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L 5212-1 a 4 du Code du Travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.

10. CLAUSE D'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

Le Pouvoir Adjudicateur a décidé de mettre en ceuvre une action de promotion de l'emploi et de I'insertion sur
cette opération. Cette clause, mise en ceuvre dans le cadre de la réglementation applicable aux marchés
publics, vise a favoriser le retour a 'emploi de publics prioritaires, sans que 1'énumération soit limitative :

+ les chdmeurs de longue durée (+ de 12 mois) inscrits a P6le Emploi,

+ les jeunes de faible niveau de formation, ou inscrits dans les missions locales,
+ les bénéficiaires du R.S.A.,

+ les travailleurs handicapés,

+ les bénéficiaires du P.L.I.LE.,

+ les personnes en contrat d'apprentissage,

+ les personnes en contrat de professionnalisation, ...
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Il leur sera obligatoirement réservé, a 1'occasion de I'exécution du marché, 5 % d'heures travaillées.

11. ETUDES D'EXECUTION

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et
soumis pour visa au pouvoir adjudicateur.

12. INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER' . .
Le titulaire devra mettre en ceuvre les moyens prévus par la réglementation en vigueur.

| 13. DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ACHEVEMENT DU CHANTIER |
13.1. GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Conformément a l'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I'élimination des déchets créés par les
travaux, objet du marché, est de la responsabilité de 'entreprise en tant que « producteur » de déchet et du
titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage, a
I'évacuation et au traitement de ces déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de
leur tragabilité.

13.2. REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables

13.3.  ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES
Le titulaire devra se conformer aux dispositions du C.C.T.P.

13.4. DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION
Le titulaire devra se conformer aux dispositions du C.C.T.P.

13.5. TRAVAUX NON PREVUS

La poursuite de l'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée a la
conclusion d'un avenant ou a I'émission d'une décision de poursuivre prise par le Pouvoir Adjudicateur.

14. RECEPTION DES TRAVAUX
14.1. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA RECEPTION

Concernant la réception, les stipulations du C.C.A.G.-Travaux s'appliquent.

14.2. RECEPTION PARTIELLE ET PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE

Sans objet.

14.3. MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES

Sans objet.
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15. GARANTIES ET ASSURANCES
15.1. DELAIS DE GARANTIE

IéeCdléII%i de garantie est conforme a l'article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux sous réserve des dispositions du

152.  GARANTIES PARTICULIERES

Les garanties proposées par le candidat sont applicables par dérogation a celles prévues au C.C.A.G.-
Travaux. Les délais de garantie seront proposés par le candidat et feront partie des critéres de jugement de son
offre.

15.3. ASSURANCES

Dans un délai de 15 jours & compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, le
titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier qu'ils ont contracté :

+ une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code Civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux,

+ une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code Civil.

16. RESILIATION DU MARCHE
Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux relatives a la résiliation du marché son applicables.

17. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX
Les dérogations au C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P., sont
apportées aux articles suivants :

« larticle 6.3 déroge a l'article 20.1 du C.C.A.G.-Travaux,
+ larticle 15.2 déroge a l'article 44 du C.C.A.G.-Travaux.

L'Entreprise/La Société A ,le
Lu et accepté,

Date, cachet, signature,
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